

応札調書

- 1

工 事 名

令和7年度 美里町小牛田放課後児童クラブ施設新築工事
- 2

工 事 場 所

遠田郡美里町牛飼字清水江220番地
- 3

開 札 の 日 時

令和7年5月16日午前10時00分
- 4

開 札 場 所

美里町役場3階小会議室
- 5

予 定 価 格

¥210,300,000
- 6

調 査 基 準 価 格

¥193,476,000
- 7

失 格 基 準 価 格

¥183,802,000

※ 条件付一般競争入札（入札後審査郵送方式及び総合評価落札決定方式【特別簡易型】）

応 札 状 況

業 者 名	第1回			摘 要
	金 額	順位		
石堂建設株式会社	195,000,000	1	「落札候補者」「資格審査確認済」「落札決定」(R7.5.20)	落札
久我建設株式会社	203,700,000	2		
株式会社ゴトウ建設工業	208,000,000	3		

総合評価落札方式に関する評価調書

NO.6

管理番号	工事名	工事場所	予定価格	調査基準価格	失格基準価格
No.111	令和7年度 美里町小牛田放課後児童クラブ 施設新築工事	遠田郡美里町牛飼字清水江220 番地	210,300,000	193,476,000	183,802,000

NO	入札者	入札価格	価格点 (A) (80)	価格点以外の評価点(20)				総合評価点(C) (A)+(B)	順位	落札者	理由
				施工能 力(15)	地域貢 献(4)	その他 (1)	小計 (B)				
1	石堂建設株式会社	195,000,000	80.00	14	4	1	19	99.00	1	◎	総合評価落札者決定 基準に基づく最高総合 評価点獲得者
2	久我建設株式会社	203,700,000	76.58	15		1	16	92.58	2		
3	株式会社ゴトウ建設工 業	208,000,000	75.00	13			13	88.00	3		
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											

総合評価落札方式を行う理由

本工事は、共働き世帯の小学校児童が利用する放課後児童クラブ施設の新築工事である。工事にあたり、適切且つ確実に施工することが重要であり、施工者の技術能力が求められる。
それには、応札者の技術的な能力を考慮し、価格及び品質が総合的に優れた内容の契約締結が必要なため、総合評価落札方式(特別簡易型)を採用するものである。

総合評価

本総合評価落札方式における価格以外の評価点のうち、施工能力・地域貢献・その他は、応札者の申告点を最大点とし、総合評価することとしている。
このため、総合評価点最上位入札者より申告内容を証明する資料の提出を受け、その内容が確認されれば次点以下の入札者が落札者の総合評価点を上回ることはないため、落札者と決定している。
以上のことから落札者を除く入札者は、申告内容の確認審査をしていないため、総合評価点は確定値ではない。