# 入札調書

1　工　　事　　名　　平成３０年度不動堂地区（町道塔の越線外）路肩拡幅工事

2　工　事　場　所　　遠田郡美里町字塔の越地内ほか

3　入 札 の 日 時　　平成30年 8月23日　午前10時50分

4　入　札　場　所　　美里町役場３階小会議室

5　予　定　価　格　　\22,898,000

6　最 低 制 限 価 格　　\20,337,000

入　札　状　況　　落札

| 業　者　名 | 第1回 | | 第2回 | | | | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 金　額 | 順位 | 金　額 | 順位 | | | |
| 石堂建設㈱ | 22,300,000 | 5 | | | | | |
| 今川テクノ㈲ | 22,860,000 | 6 | | | | | |
| ㈲ケー・イー・アイ | 22,000,000 | 3 | | | | | |
| ㈱三協建設美里支店 | 辞退 | | | | | | |
| 新日本商事㈱ | 21,500,000 | 1 | | | | | 落札 |
| ㈲砂沢産業 | 22,000,000 | 3 | | | | | |
| ㈱丸文建設 | 21,600,000 | 2 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |